

<b>№ п/п</b>	<b>Этап 1 «Планировочное решение»</b>	<b>Состав</b>
1.	Визуальное обследование Объекта.	
2.	Обмеры помещений Объекта.	Обмерочный план помещений Объекта, с указанием реальных габаритных размеров и площадей помещений, размеров несущих конструкций, перегородок, дверных и оконных проемов Объекта.
3.	Разработка планировочного решения.	План сносимых перегородок на Объекте, с отображением всех подлежащих сносу перегородок и мест возведения новых, а также указанием габаритов всех конструкций и проемов на Объекте.
		План вновь возводимых перегородок на Объекте, с отображением всех вновь возводимых стен и перегородок, с указанием их габаритных размеров, а также привязки к существующим конструкциям Объекта.
4.	Разработка планов расстановки мебели, размещения оборудования и сантехники.	Планы помещений объекта со схематичной расстановкой мебели, размещением оборудования и сантехники, с указанием всех габаритных размеров помещений, мебели и оборудования.

<b>№ п/п</b>	<b>Этап 2 «Эскизный проект (3D визуализация)»</b>	<b>Состав</b>
1.	Разработка эскизных фотореалистичных 3D планов (изображений) помещений Объекта с художественно-стилистическим и цветовым оформлением интерьера, схематичной расстановкой мебели, размещением оборудования и сантехники на основании планировочного решения и стиля дизайна интерьера.	Эскизные фотореалистичные 3D планы (изображения) помещений Объекта с художественно-стилистическим и цветовым оформлением интерьера, схематичной расстановкой мебели, размещением оборудования и сантехники на основании планировочного решения и стиля дизайна интерьера. По несколько видовых точек на каждое помещение Объекта.

<b>№ п/п</b>	<b>Этап 3 «Рабочая документация»</b>	<b>Состав</b>
1.	Разработка рабочих эскизов, чертежей схем и планов в составе рабочей документации к Проекту:	

1.6.	Разработка схем установки электрофурнитуры силовой и слаботочной сетей (интернет, кабельное ТВ, низковольтные приборы освещения и сигнализации), подключения осветительных приборов и выключателей в помещениях Объекта	Схемы установки электрофурнитуры силовой и слаботочной сетей, в том числе розетки, выключатели, распределительные коробки, щитки, датчики и т.п., в помещениях Объекта, с указанием отметок уровней и мест ее установки. Планы подключения осветительных приборов и выключателей в помещениях Объекта, с указанием включения/отключения групп осветительных приборов основного и неосновного (подсветка) освещения помещений и т.п.
2.	Подготовка альбома Проекта:	
2.1.	Формирование реестра (перечня) эскизов, чертежей схем и планов, спецификаций и ведомостей в составе Проекта.	Реестр (перечень) эскизов, чертежей схем и планов, спецификаций и ведомостей в составе Проекта.
2.2.	Распечатка и сшивка эскизов, чертежей схем и планов, спецификаций и ведомостей состава Проекта, разработанных Подрядчиком на Этапах 1,2,3 создания Проекта, в альбом формата А3.	Альбом формата А3 с эскизами, чертежами схем и планов, спецификациями, ведомостями Проекта, в том числе их реестра (перечня).